



Comune di Floridia
- Provincia di Siracusa -
III Settore - Tecnico

Determinazione del Responsabile del III Settore Tecnico n. 531/200 del 28 FEB. 2019

OGGETTO: Lavori di “Messa a norma recinzioni, accessi, spogliatoi esistenti, nuovi servizi igienici per il pubblico, campo in erba sintetica da eseguire presso l'impianto sportivo comunale di Floridia, campo di calcio e polivalente”. CUP: D47E13000330006. Codice Caronte SI_1_17384.

Lotto 1 campo sportivo - CIG 7553027B0C

Lotto 2 campo polivalente - CIG 7553051ED9

Presa atto Aggiudicazione definitiva.

Premesso :

- **che** con delibera di G.M. n. 128 del 15/10/2013 si è proceduto alla approvazione del progetto esecutivo dell'Impianto sportivo comunale di Floridia, campo di calcio e polivalente per i lavori di “Messa a norma recinzioni, accessi, spogliatoi esistenti, nuovi servizi igienici per il pubblico, campo in erba sintetica”, il cui importo complessivo ad € 1.283.888,63 , di cui € 996.435,94 per lavori ed € 287.452,69 per somme a disposizione, redatto dagli ingegneri Mario Litriço e Gaetano Ettore Ravalli, con il seguente quadro economico di spesa:

A) Lavori		
A.1) Importo totale dei lavori		€ 996.435,94
A.2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 34.675,97
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1) IVA sui lavori 10%	€ 99.643,59	
B.2) Competenze tecniche compreso IVA e cassa previdenza	€ 83.709,00	
B.3) Competenze per geologo compreso IVA e cassa previdenza	€ 4.000,00	
B.4) Studi specialistici	€ 3.000,00	
B.5) Spese per pubblicità	€ 10.000,00	
B.6) Spese per omologazione	€ 10.000,00	
B.7) Oneri indiretti per la sicurezza	€ 21.921,12	
B.8) Imprevisti, spese per maggiori lavori ed eventuali lavori in economia non previsti	€ 49.821,80	
B.9) IVA su imprevisti al 10%	€ 4.982,18	
B.10) Contributo Autorità di Vigilanza	€ 375,00	
	Totale somme a disposizione	€ 287.452,69
		€ 287.452,69
	Totale progetto	€ 1.283.888,63

- **che** con determinazione n. 225/947 del 16/12/2013 si procedette all'accertamento in entrata della somma di € 1.100.000 ed all'impegno di spesa della somma di € 1.283.888,65 nei capitoli di spesa del bilancio comunale 2013;
- **che** il progetto di che trattasi è stato inserito tra gli interventi strategici “Impiantistica sportiva”, ammissibili a finanziamento, nell'ambito del Patto per la Sicilia – Interventi di competenza dell'Assessorato Turismo, giusta deliberazione della Giunta Regionale 17 Maggio 2016, n. 185, per l'importo di € 1.100.000,00;
- **che** il progetto è cofinanziato per € 183.888,63 dal Comune di Floridia;
- **che** con determinazione n. 331/1130 del 28/11/2017 si è proceduto alla riapprovazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, così come aggiornato ai nuovi disposti normativi di cui all'intervenuta legislazione dettata dal D. Lgs. n. 50/2016;



Comune di Floridia
- Provincia di Siracusa -
III Settore - Tecnico

- **che** con successiva determinazione n. 332/1131 del 30/11/2017 si è proceduto alla integrazione della determinazione n. 331/1130 per specificare il quadro economico di progetto, che non risultava modificato rispetto a quello approvato con delibera di G.M. n. 128 del 2013, ma non riportava l'importo dei lavori a base d'asta, come di seguito si riporta:

A) Lavori		
A.1) Importo totale dei lavori		€ 996.435,94
A.2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 34.675,97
A.3) Importo lavori a base d'asta		€ 961.759,97
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1) IVA sui lavori 10%	€ 99.643,59	
B.2) Competenze tecniche compreso IVA e cassa previdenza	€ 83.709,00	
B.3) Competenze per geologo compreso IVA e cassa previdenza	€ 4.000,00	
B.4) Studi specialistici	€ 3.000,00	
B.5) Spese per pubblicità	€ 10.000,00	
B.6) Spese per omologazione	€ 10.000,00	
B.7) Oneri indiretti per la sicurezza	€ 21.921,12	
B.8) Imprevisti, spese per maggiori lavori ed eventuali lavori in economia non previsti	€ 49.821,80	
B.9) IVA su imprevisti al 10%	€ 4.982,18	
B.10) Contributo Autorità di Vigilanza	€ 375,00	
	Totale somme a disposizione	€ 287.452,69
	Totale progetto	€ 1.283.888,63

- **che** a seguito della entrata in vigore della legge 9 agosto 2013 n. 98, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», cosiddetto "Decreto del fare", art. 26 bis comma 1, il progetto fu suddiviso nei seguenti due lotti funzionali:
 - **Lotto n. 1 – Zona Campo di Calcio - Importo lavori € 681.532,26**
 - **Lotto n. 2 – Zona Campo polivalente – Importo lavori € 314.903,68**con i seguenti quadri economici:

Lotto 1 - CAMPO DI CALCIO": CIG: 741518543D

A) Lavori		€ 681.532,26
A.1) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 23.717,32
A.2) Importo lavori soggetti a ribasso		€ 657.814,94
A.3) Costo manodopera incluso nei lavori soggetti a ribasso (€ 86.807,14)		
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1) IVA sui lavori 10%	€ 68.153,23	
B.2) Competenze tecniche compreso IVA e cassa previdenza	€ 57.254,44	
B.3) Competenze per geologo compreso IVA e cassa previdenza	-	
B.4) Studi specialistici	€ 2.000,00	
B.5) Spese per pubblicità	€ 6.275,00	
B.6) Spese per omologazione	€ 10.000,00	
B.7) Oneri indiretti per la sicurezza	€ 8.893,46	
B.8) Imprevisti, spese per maggiori lavori ed eventuali lavori in economia non previsti	€ 34.076,61	



Comune di Floridia
- Provincia di Siracusa -
III Settore - Tecnico

B.9) IVA su imprevisti al 10%	€ 3.407,66	
B.10) Contributo Autorità di Vigilanza	€ 375,00	
Totale somme a disposizione	€ 190.435,40	€ 190.435,40
Totale		€ 871.967,66

LOTTO 2 - CAMPO POLIVALENTE": CIG- 74187523D2

A) Lavori		€ 314.903,68
A.1) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 10.958,65
A.2) Importo lavori soggetti a ribasso		€ 303.945,03
A.3) Costo manodopera incluso nei lavori soggetti a ribasso (€ 80.417,04)		
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1) IVA sui lavori 10%	€ 31.490,37	
B.2) Competenze tecniche compreso IVA e cassa previdenza	€ 26.454,56	
B.3) Competenze per geologo compreso IVA e cassa previdenza	€ 4.000,00	
B.4) Studi specialistici	€ 1.000,00	
B.5) Spese per pubblicità	€ 3.500,00	
B.6) Spese per omologazione	-	
B.7) Oneri indiretti per la sicurezza	€ 13.027,66	
B.8) Imprevisti, spese per maggiori lavori ed eventuali lavori in economia non previsti	€ 15.745,18	
B.9) IVA su imprevisti al 10%	€ 1.574,52	
B.10) Contributo Autorità di Vigilanza	€ 225,00	
Totale somme a disposizione	€ 97.017,29	€ 97.017,29
Totale		€ 411.920,97

- **che** con nota prot. n. 609 del 08/01/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 10/01/2018 al n. 696, l'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo ha notificato al Comune di Floridia il D.D.G. n. 3326 del 11/12/2017 di ammissione al finanziamento del progetto, per l'importo di € 1.100.000,00 a valere sui fondi di cui al Programma FSC 2014/2020 – Patto per lo sviluppo della Sicilia;
- **che** al progetto è stato assegnato il Codice Caronte: SI_1_17384;
- **che** con determinazione a contrarre n. 212/688 del 08/06/2018 è stato determinato di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- **che** con la medesima determinazione n. 212/688 del 08/06/2018 si è proceduto alla riconferma dell'accertamento in entrata della somma di € 1.100.000,00 alla risorsa 4.03.1020, cap. 843.0, a voce "Adeguamento campo di calcio e realizzazione campo in erba", del bilancio 2018 ed alla riconferma dell'impegno di spesa complessivo di € 1.283.888,63 al macroaggregato 2.06.01.2.202, come segue:
 - in quanto ad € 1.100.000,00 al cap. 2891.2 a voce "Adeguamento campo di calcio e realizzazione campo in erba", del bilancio comunale 2018;
 - in quanto ad € 183.888,63 al cap. 2891.3 a voce "Adeguamento campo di calcio e realizzazione campo in erba", del bilancio comunale 2018;
- **che** la G.M. con deliberazione n. 75 del 26/06/2018 ha individuato i criteri di valutazione per l'individuazione del soggetto affidatario dei lavori;



Comune di Floridia

- Provincia di Siracusa -

III Settore - Tecnico

- **che** con determinazione n. 304/1149 del 22/08/2018 si è proceduto alla parziale modifica della determinazione a contrarre n. 212/688 dell'08/06/2018, relativamente al criterio di aggiudicazione, determinando di individuare la migliore offerta col criterio del minor prezzo;
- **che** con delibera di G.M. n. 97 del 23/08/2018 si è proceduto alla revoca della deliberazione di G.M. n. 75 del 26/06/2018;
- **che** con determinazione del Responsabile f.f. della C.U.C. n. 49/1159 del 29/08/2018 si è proceduto all'approvazione dello schema di bando di gara e di disciplinare di gara;
- **che** con nota prot. n. 833/Int. del 13/07/2018 e nota prot. n. 957/int. del 24/08/2018 il sottoscritto ha trasmesso alla C.U.C. tutta la documentazione per la indizione di gara, mediante procedura aperta per i lavori di **“MESSA A NORMA RECINZIONI, ACCESSI, SPOGLIATOI ESISTENTI, NUOVI SERVIZI IGIENICI PER IL PUBBLICO, CAMPO IN ERBA SINTETICA DA ESEGUIRE PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI FLORIDIA, CAMPO DI CALCIO E POLIVALENTE”**;
- **che** con determinazione della C.U.C. N. 49/1159 del 29/08/2018 è stato approvato il bando ed il disciplinare di gara ed è stata indetta gara di appalto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett.a) del citato D. lgs. 50/2016 e con la suddivisione dell'appalto in due lotti funzionali:
 - **Lotto n. 1 – Campo di Calcio** - Importo lavori € 681.532,26 di cui € 23.717,32 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed € 657.814,94 soggetti a ribasso;
 - **Lotto n. 2 - Campo Polivalente** - Importo lavori € 314.903,68 di cui € 10.958,65 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed € 303.945,03 soggetti a ribasso;
- **che** la gara è stata espletata dalla C.U.C. nei seguenti giorni:
 - 24 Ottobre 2018, giusto verbale n.1
 - 03 Gennaio 2019, giusto verbale n. 2
 - 08 Gennaio 2019, giusto verbale n. 3
 - 15 Gennaio 2019, giusto verbale n. 4
- **che** con determinazione della C.U.C. n. 3/153 del 14/02/2019 il Responsabile f.f., dopo aver proceduto alla verifica dei requisiti in capo agli operatori economici individuati quali aggiudicatari provvisori dei lavori, ha preso atto dei verbali di gara ed ha proceduto alla individuazione degli aggiudicatari definitivi;
- **che** con nota prot. n. 165/Int. del 14/02/2019 il Responsabile f.f. della C.U.C. ha trasmesso al sottoscritto la documentazione degli aggiudicatari per i provvedimenti di competenza, in qualità di R.U.P.;

ritenuto di prendere atto della determinazione della C.U.C. n. 3/153 del 14/02/2019, mediante la quale sono stati individuati quali aggiudicatari definitivi dei lavori in oggetto i seguenti operatori economici:

– **LOTTO 1**

Gruppo Euro Servizi Soc. Coop. (Ausiliata) con sede in Via Prov. per S.M. Ammalati n. 144 - Acireale (CT)- Partita IVA 03812880874 che ha offerto il ribasso del 39,2317 %, in avvalimento con la ditta - **GALADINI & C. S.R.L.** (Ausiliaria) con sede in Via Flaminia Km. 57,500 -Civita Castellana loc. Prataroni (VT), Partita IVA 00241140565.

– **LOTTO 2**

Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro CIRO MENOTTI S.c.p.A. Via Pier Traversari n. 63- Ravenna che ha offerto il ribasso del 39,9113 %.

Ditta esecutrice dei lavori : MACOS Soc. Coop. Via Acrone s.n.c. - Agrigento – Partita IVA 02739720841;

vista la Legge Regionale n. 20 del 21/08/2007, con la quale è stata introdotta una nuova generale disciplina, in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili, per la realizzazione di opere pubbliche in Sicilia;

visto l'art. 3, comma 2, della citata L.R. n. 20 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, devono servirsi delle strutture tecniche degli organismi paritetici, per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro in edilizia;



Comune di Floridia

- Provincia di Siracusa -

III Settore - Tecnico

visto il Decreto 16/12/2011 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 2 del 13/01/2012 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, il quale stabilisce la quota percentuale, dei ribassi d'asta, da destinare al pagamento in favore del C.P.T., per i servizi che andrà ad erogare, ai sensi dell'art. 2 del citato Decreto, che nella fattispecie, trattandosi di lavori fino a € 200.000,00, è pari al 20% del ribasso d'asta;

vista la Delibera di G.M. n. 36 del 25/02/2014, mediante la quale si è proceduto all'approvazione dello schema di convenzione, da sottoscrivere tra il Comune di Floridia e il Comitato Paritetico Territoriale di Siracusa;

visto il D.D.G. dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità n. 392/2016 del 03/11/2016, di "Abrogazione e sostituzione del decreto 16/12/2011, concernente abrogazione e sostituzione del Decreto 5 marzo 2008, relativo all'individuazione della quota percentuale da utilizzare nei ribassi d'asta e tipologia di servizi da erogare ai fini della Legge Regionale 21 agosto 2007, n. 20", che riporta novità sostanziali riguardo il sistema di accantonamento della somma corrispondente alla quota percentuale desunta dal ribasso d'asta da utilizzare ai fini della prevenzione della sicurezza all'interno dei cantieri;

vista la determinazione n. 302/1125 del 10/08/2018 mediante la quale si è proceduto:

1. alla presa d'atto della fusione per incorporazione del Comitato Paritetico Territoriale di Siracusa (P.I. 93034110895, C.F. 01245840895) nella Scuola Edile Siracusana (P.I. 01318940895, C.F. 80001510892);
2. alla presa d'atto della nuova denominazione dell'Ente unificato che risulta essere "Ente Scuola Edile CPT – Organismo Paritetico Territoriale per la formazione e sicurezza in edilizia della Provincia di Siracusa", in breve **OPT Siracusa**, con sede a Siracusa in Viale Ermocrate n. 6, (P.I. 01318940895, C.F. 80001510892);

dato atto che, alla luce del ribasso offerto in sede di gara si è determinata la seguente economia:

- per il **Lotto 1** (39,2317 %), si è determinato un ribasso d'asta di € 258.071,98 oltre € 25.807,20 per IVA al 10% e quindi complessivamente € 283.879,18;
- per il **Lotto 2** (39,9113 %), si è determinato un ribasso d'asta di € 121.308,41 oltre € 12.130,84 per IVA al 10% e quindi complessivamente € 133.439,25, ;

dato atto:

1. che per il **Lotto 1** una quota del 20% sul ribasso d'asta (€ 258.071,98) pari ad € 51.614,40, resta nella disponibilità del progetto, inserendo la stessa nel quadro economico tra le voci delle somme a disposizione dell'Amministrazione con la seguente dicitura: "*Quota percentuale sul ribasso d'asta ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 20/2007 e ss.mm.ii.*", pertanto l'importo complessivo dell'intervento, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA, è determinato in **€ 639.702,88**;
2. che per il **Lotto 2** una quota del 20% sul ribasso d'asta (€ 121.308,41) pari ad € 24.261,69, resta nella disponibilità del progetto, inserendo la stessa nel quadro economico tra le voci delle somme a disposizione dell'Amministrazione con la seguente dicitura: "*Quota percentuale sul ribasso d'asta ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 20/2007 e ss.mm.ii.*", pertanto l'importo complessivo dell'intervento, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA, è determinato in **€ 302.743,40**;

dato atto, altresì, che rispetto alla previsione di spesa dell'intero progetto (€ 1.283.888,63) il costo è determinato in € 942.446,28, con una minore spesa, derivante da ribasso d'asta ed IVA, di € 341.442,35;

visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, e s.m.i.;

vista la Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12, e s.m.i.;

visto il D.P.R.S. n. 13 del 31/01/2012;

visto il vigente O.R.E.L.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:

1. di prendere atto della determinazione della C.U.C. n. 3/153 del 14/02/2019, mediante la quale sono stati individuati quali aggiudicatari definitivi dei lavori in oggetto i seguenti operatori economici:

- **LOTTO 1**

Gruppo Euro Servizi Soc. Coop. (Ausiliata) con sede in Via Prov. per S.M. Ammalati n. 144 – Acireale



Comune di Floridia
- Provincia di Siracusa -
III Settore - Tecnico

(CT)- Partita IVA 03812880874 che ha offerto il ribasso del 39,2317 %, in avvalimento con la ditta - **GALADINI & C. S.R.L.** (Ausiliaria) con sede in Via Flaminia Km. 57,500 -Civita Castellana loc. Prataroni (VT), Partita IVA 00241140565.

• **LOTTO 2**

Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro CIRO MENOTTI S.c.p.A. Via Pier Traversari n. 63- Ravenna che ha offerto il ribasso del 39,9113 %.

Ditta esecutrice dei lavori : MACOS Soc. Coop. Via Acrone s.n.c. - Agrigento – Partita IVA 02739720841;

2. di dare atto che:

- per il **Lotto 1** a seguito del ribasso offerto (39,2317 %), si è determinato un ribasso d'asta di € 258.071,98 oltre € 25.807,20 per IVA al 10% e quindi complessivamente € 283.879,18, di cui il 20% del solo ribasso d'asta pari ad € 51.614,40 resta nella disponibilità del progetto, inserendo la stessa nel quadro economico tra le voci delle somme a disposizione dell'Amministrazione con la seguente dicitura: "*Quota percentuale sul ribasso d'asta ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 20/2007 e ss.mm.ii.*", pertanto l'importo complessivo dell'intervento, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA, è determinato in € **639.702,88** mentre la economia risulta essere di € 232.264,78, per cui scaturisce il seguente quadro economico:

Lotto 1 - CAMPO DI CALCIO": CIG: 741518543D

A) Lavori al netto del ribasso		€ 399.742,96
A.1) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 23.717,32
	Importo contrattuale	€ 423.460,28
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1) IVA sui lavori 10%	€ 42.346,03	
B.2) Competenze tecniche compreso IVA e cassa previdenza	€ 57.254,44	
B.3) Competenze per geologo compreso IVA e cassa previdenza	-	
B.4) Studi specialistici	€ 2.000,00	
B.5) Spese per pubblicità	€ 6.275,00	
B.6) Spese per omologazione	€ 10.000,00	
B.7) Oneri indiretti per la sicurezza	€ 8.893,46	
B.8) Imprevisti, spese per maggiori lavori ed eventuali lavori in economia non previsti	€ 34.076,61	
B.9) IVA su imprevisti al 10%	€ 3.407,66	
B.10) Contributo Autorità di Vigilanza	€ 375,00	
<i>Quota percentuale sul ribasso d'asta ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 20/2007 e ss.mm.ii."</i>	€ 51.614,40	
	Totale somme a disposizione	€ 216.242,60
	Totale	€ 639.702,88
	Economie (ribasso d'asta + IVA)	€ 232.264,78
	Totale	€ 871.967,66

- per il **Lotto 2**, a seguito del ribasso offerto (39,9113 %), si è determinato un ribasso d'asta di € 121.308,41 oltre € 12.130,84 per IVA al 10% e quindi complessivamente € 133.439,25, di cui il 20% del solo ribasso d'asta pari ad € 24.261,68 resta nella disponibilità del progetto, inserendo la stessa nel quadro economico tra le voci delle somme a disposizione dell'Amministrazione con la seguente dicitura: "*Quota percentuale sul ribasso d'asta ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 20/2007 e ss.mm.ii.*", pertanto l'importo complessivo dell'intervento, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA, è determinato in € **302.743,40** mentre la economia risulta essere di € 109.177,57, per cui scaturisce il seguente quadro economico:



Comune di Floridia
- Provincia di Siracusa -
III Settore - Tecnico

LOTTO 2 - CAMPO POLIVALENTE": CIG- 74187523D2

A) Lavori al netto del ribasso		€ 182.636,62
Costo manodopera incluso nei lavori (€ 80.417,04)		
A.1) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 10.958,65
	Importo contratto	€ 193.595,27
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1) IVA sui lavori 10%	€ 19.359,53	
B.2) Competenze tecniche compreso IVA e cassa previdenza	€ 26.454,56	
B.3) Competenze per geologo compreso IVA e cassa previdenza	€ 4.000,00	
B.4) Studi specialistici	€ 1.000,00	
B.5) Spese per pubblicità	€ 3.500,00	
B.6) Spese per omologazione	-	
B.7) Oneri indiretti per la sicurezza	€ 13.027,66	
B.8) Imprevisti, spese per maggiori lavori ed eventuali lavori in economia non previsti	€ 15.745,18	
B.9) IVA su imprevisti al 10%	€ 1.574,52	
B.10) Contributo Autorità di Vigilanza	€ 225,00	
<i>Quota percentuale sul ribasso d'asta ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 20/2007 e ss.mm.ii."</i>	€ 24.261,68	
	Totale somme a disposizione	€ 109.148,13
	Totale	€ 302.743,40
	Economie (ribasso d'asta + IVA)	€ 109.177,57
	Totale	€ 411.920,97

- il quadro economico unico originario del progetto, a seguito del ribasso d'asta per i due lotti viene così rideterminato:

A) Lavori al netto del ribasso		€ 582.379,58
A.2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 34.675,97
	Totale lavori	€ 617.055,55
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1) IVA sui lavori 10%	€ 61.705,55	
B.2) Competenze tecniche compreso IVA e cassa previdenza	€ 83.709,00	
B.3) Competenze per geologo compreso IVA e cassa previdenza	€ 4.000,00	
B.4) Studi specialistici	€ 3.000,00	
B.5) Spese per pubblicità	€ 9.775,00	
B.6) Spese per omologazione	€ 10.000,00	
B.7) Oneri indiretti per la sicurezza	€ 21.921,12	
B.8) Imprevisti, spese per maggiori lavori ed eventuali lavori in economia non previsti	€ 49.821,80	
B.9) IVA su imprevisti al 10%	€ 4.982,18	
B.10) Contributo Autorità di Vigilanza	€ 600,00	
	Totale	€ 249.514,65
B.11) <i>Quota percentuale sul ribasso d'asta ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 20/2007 e ss.mm.ii.</i>	€ 75.876,08	
	Totale somme a disposizione	€ 325.390,73
	Totale progetto rimodulato	€ 942.446,28



Comune di Floridia
- Provincia di Siracusa -
III Settore - Tecnico

Economia ribasso d'asta+ IVA	€ 341.442,35
Totale progetto	€ 1.283.888,63

- rispetto alla previsione di spesa dell'intero progetto (€ 1.283.888,63) il costo, a seguito ribasso d'asta, è determinato in € 942.446,28, con una minore spesa, derivante da ribasso d'asta ed IVA, di € 341.442,35, che verrà suddivisa in quota parte tra Regione (85,6772 %) ed Ente (14,3228 %). Pertanto la suddetta economia viene così suddivisa:
 - € 292.538,25 a carico del Programma FSC 2014/2020 – Patto per lo sviluppo della Sicilia;
 - € 48.904,10 a carico dell'Ente;
- il Responsabile del procedimento è il sottoscritto.

Floridia, _____ **25 FEB. 2019**

Il R.U.P.

Ing. Concetto Lo Giudice

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario

ll



Concetto Lo Giudice