Tecn

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Comune di Floridia

- Libero Consorzio Comunale di Siracusa -

IV Settore Tecnico – LL.PP.

Determinazione del Responsabile del IV Settore Tecnico n. 241/1035 del 31-07-2023

OGGETTO: LAVORI DI "**RIFACIMENTO MANTO STRADALE VIE URBANE E SISTEMAZIONE PIAZZA VIRGILIO**".
CUP: D47H23000190007 – CIG: 9756606DF6.
PRESA ATTO VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI.

Premesso che con deliberazione della G.M. n. 43 del 16/03/2023 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di "**Rifacimento manto stradale vie urbane e sistemazione Piazza Virgilio**", redatto dal Geom. Domenico Paparella ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e del D.P.R. n.207/2010, per l'importo complessivo di € 312.000,00 di cui € 275.844,10 per lavori (€ 271.493,54 lavori soggetti a ribasso ed € 4.350,56 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 36.155,90 per somme a disposizione, con il seguente quadro economico:

A) Importo complessivo dei lavori (Costo manodopera incluso nei lavori € 10.603,78)		€ 275.844,10
Oneri sicurezza inclusi nei lavori	€ 4.350,56	€ 4.350,56
Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso		**€ 271.493,54**
B) Somme a disposizione		
I.V.A. al 10 %	€ 27.584,41	
Spese discarica rifiuti speciali	€ 3.054,61	
Spese tecniche 2% c.3 art. 113 D. Lgs. 50/16	€ 5.516,88	
Totale somme a disposizione	**€ 36.155,90**	**€ 36.155,90**
Totale complessivo progetto		**€ 312.000,00**

che l'intervento è finanziato per:
- € 60.000,00 con fondi per l'efficientamento energetico per l'anno 2023 di cui alla Legge 160/2019, art. 1, comma 29, ad oggi confluiti nell'ambito dei Fondi PNRR - Next Generation EU;
- € 50.000,00 con fondi per le infrastrutture sociali, di cui alla Legge 160/19, art. 1, commi 311-312;
- € 60.000,00 con fondi per arredo urbano, di cui al Decreto 14 Gennaio 2022 del M.I. L. 234/2021;
- € 100.000,00 con trasferimenti della Regione per l'anno 2023;

Comune di Floridia C.F. 80000870891 P.I. 00194980892
Ufficio Tecnico Tel. 0931/920237
www.comune.floridia.sr.it e-mail cfloridia@comune.floridia.sr.it pec lavpubblici@pec.comune.floridia.sr.it

- € 42.000,00 con oneri di urbanizzazione anno 2023

che con determina a contrarre n. 101/465 del 04/04/2023:

- è stato determinato di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della legge 11 settembre 2020 n. 120 così come modificata con Decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, con invito rivolto ad almeno n. 5 operatori economici selezionati a sorteggio tra gli iscritti nell'elenco degli operatori economici da utilizzare per l'affidamento di lavori in economia, in possesso della Cat. OG3, secondo le modalità riportate nel Regolamento comunale (tramite uno dei sistemi che si trovano on- line in modo automatico e casuale);
- è stato specificato che l'invito sarebbe stato rivolto soltanto agli operatori economici iscritti al MEPA;
- è stata impegnata la complessiva somma di € 312.000,00, ai seguenti capitoli di spesa del redigendo Bilancio pluriennale 2023/2025 - Esercizio 2023, così come segue:
  - in quanto ad € 60.000,00 al cap 3110.43 (vedi cap. 791.3E);
  - in quanto ad € 50.000,00 al cap. 3110.15 (vedi cap. 798.15E);
  - in quanto ad € 60.000,00 al cap. 3110.14 (vedi cap. 793.14E);
  - in quanto ad € 42.000,00 al cap. 3110.2;
  - in quanto ad € 100.000,00 al cap. 3110.0;

che con determinazione n. 116/512 del 14/04/2023 si è proceduto all'attivazione della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto con il criterio del maggior ribasso sull'importo a base di gara ai sensi dell'art. 95, commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016 e all'approvazione dello schema di lettera-disciplinare con i relativi allegati;

che, sulla base delle modalità indicate nella determinazione a contrarre n. 101/465 del 04/04/2023, a seguito di sorteggio di cui al verbale del 07/04/2023, pubblicato all'Albo Pretorio al n. 736/2023, sono stati individuati n. 5 operatori economici, con i quali avviare procedura negoziata tramite MEPA per i lavori in oggetto;

che è stata inserita RDO n. 3533097 sul MEPA, con invito rivolto ai seguenti operatori economici, come da estrazione a sorteggio:

N. ESTRATTI	OPERATORE ECONOMICO	PARTITA IVA
27	GIAMBRONE COSTRUZIONI S.R.L.	02834980845
2	COSTRUZIONI GENERALI EDILI E STRADALI DI BUA MAURIZIO	00615960861
41	CO.ANT. S.R.L.	01620800852
20	COSTRUZIONI GIARDINA FORTUNATO & FIGLI S.R.L.	02575120841
44	LUICAN GROUP S.R.L.	01908540857

che la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 13:00 del giorno 26/04/2023, mentre la data per lo svolgimento della gara telematica è stata fissata per il giorno 27/04/2023, alle ore 09:00;

che entro il termine di scadenza della presentazione delle offerte (g. 26/04/2023 ore 13:00) è pervenuta n. 1 busta telematica da parte del seguente operatore economico:

N.	Operatore economico	Sede	Partita IVA
1	CO.ANT. S.R.L.	Via G. D'Annunzio, snc - Mussomeli (CL)	01620800852

visto il verbale di gara del 27/04/2023 in cui si individua quale aggiudicatario provvisorio dei lavori in oggetto il seguente operatore economico:

Comune di Floridia C.F. 80000870891 P.I. 00194980892
Ufficio Tecnico Tel. 0931/920237
www.comune.floridia.sr.it e-mail cfloridia@comune.floridia.sr.it pec lavpubblici@pec.comune.floridia.sr.it

- **CO.ANT. S.R.L., con sede a Mussomeli (CL) – Via G. D'Annunzio, snc, Partita IVA 01620800852**, che ha offerto il ribasso del **30,6193%** sull'importo posto a base d'asta.

dato atto che il verbale di gara è stato regolarmente pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell'Ente al n. 878/2023 e alle sezioni "Amministrazione trasparente" e "Gare appalto" e che non sono pervenute opposizioni;

considerato che si è proceduto alla verifica ed all'acquisizione della documentazione dimostrante il possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'aggiudicatario provvisorio;
che la suddetta documentazione è risultata regolare;
visto il DURC on-line protocollo INAIL 39340939 del 29/06/2023, scadenza validità 27/10/2023, dal quale risulta la regolarità della suindicata ditta;
ritenuto:

- di prendere atto del verbale di gara del 27/04/2023 (Albo n. 878), allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, per l'affidamento dei lavori di "**Rifacimento manto stradale vie urbane e sistemazione Piazza Virgilio**";
- di individuare quale operatore economico aggiudicatario definitivo dei lavori in oggetto la ditta "**CO.ANT. S.R.L., con sede a Mussomeli (CL) – Via G. D'Annunzio, snc, Partita IVA 01620800852**", per l'importo contrattuale di € 192.714,68 al netto del ribasso d'asta del 30,6193 % offerto in sede di gara, oltre IVA al 10%;

visto il D. Lgs. n. 50/2016;
visto il vigente O.R.E.L.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:

1. di prendere atto del verbale di gara del 27/04/2023 (Albo n. 878), allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, per l'affidamento dei lavori di "**Rifacimento manto stradale vie urbane e sistemazione Piazza Virgilio**";
2. di individuare quale operatore economico aggiudicatario definitivo dei lavori in oggetto la ditta "**CO.ANT. S.R.L., con sede a Mussomeli (CL) – Via G. D'Annunzio, snc, Partita IVA 01620800852**", per l'importo contrattuale di € 192.714,68 al netto del ribasso d'asta del 30,6193 % offerto in sede di gara, oltre IVA al 10%;
3. di dare atto che a seguito dell'aggiudicazione il quadro economico del progetto viene così rideterminato:

Importo complessivo dei lavori (costo manodopera incluso nei lavori € 10.603,78)		€ 275.844,10
Oneri sicurezza inclusi nei lavori a detrarre	€ 4.350,56	€ 4.350,56
Lavori a base d'asta		€ 271.493,54
Ribasso offerto in sede di gara 30,6193% a detrarre	- € 83.129,42	
Importo al netto del ribasso (€ 271.493,54 - € 83.129,42)		€ 188.364,12 (A)
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 4.350,56 (B)
Importo contratto (A) + (B)		**€ 192.714,68**
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
• IVA sui lavori 10%	€ 19.271,47	
• Spese discarica rifiuti speciali	€ 3.054,61	
• Spese tecniche 2% c.3 art. 113 D. Lgs. 50/16	€ 5.516,88	

Comune di Floridia C.F. 80000870891 P.I. 00194980892
Ufficio Tecnico Tel. 0931/920237
www.comune.floridia.sr.it e-mail cfloridia@comune.floridia.sr.it pec lavpubblici@pec.comune.floridia.sr.it

Importo complessivo dei lavori (costo manodopera incluso nei lavori € 10.603,78)		€ 275.844,10
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 27.842,96	€ **27.842,96**
Importo complessivo progetto		**€ 220.557,64**
Economia da ribasso d'asta + IVA		€ 91.442,36

4. di dare atto che per la realizzazione dei lavori de quo è stata impegnata, con determinazione n. 101/465 del 04/04/2023, la complessiva somma di € 312.000,00 ai seguenti capitoli di spesa del redigendo Bilancio pluriennale 2023/2025 - Esercizio 2023, così come segue:
   - in quanto ad € 60.000,00 al cap 3110.43 (vedi cap. 791.3E)
   - in quanto ad € 50.000,00 al cap. 3110.15 (vedi cap. 798.15E)
   - in quanto ad € 60.000,00 al cap. 3110.14 (vedi cap. 793.14E)
   - in quanto ad € 42.000,00 al cap. 3110.2
   - in quanto ad € 100.000,00 al cap. 3110.0;
5. di dare atto che rispetto all'impegno di spesa di € 312.000,00, si è determinata una economia pari ad € 91.442,36, così come segue:
   - in quanto ad € 17.374,05 (19%) al cap. 3110.43 (vedi cap. 791.3E)
   - in quanto ad € 14.630,78 (16%) al cap. 3110.15 (vedi cap. 798.15E)
   - in quanto ad € 17.374,05 (19%) al cap. 3110.14 (vedi cap. 793.14E)
   - in quanto ad € 12.801,92 (14%) al cap. 3110.2
   - in quanto ad € 29.261,56 (32%) al cap. 3110.0;
6. di dare atto che relativamente ai contributi assegnati è prevista una minore somma in entrata, così come segue:
   - € 17.374,05, cap. 3110.43, fondi per l'efficientamento energetico per l'anno 2023 di cui alla Legge 160/2019, art. 1, comma 29, ad oggi confluiti nell'ambito dei Fondi PNRR - Next Generation EU;
   - € 14.630,78, cap. 3110.15, fondi per le infrastrutture sociali, di cui alla Legge 160/19, art. 1, commi 311-312;
   - € 17.374,05, cap. 3110.14, fondi per arredo urbano, di cui al Decreto 14 Gennaio 2022 del M.I. Legge 234/2021;
7. di dare atto che le economie di seguito indicate vengono portate in disponibilità:
   - € 12.801,92 al cap. 3110.2
   - € 29.261,56 al cap. 3110.0
8. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto;
9. di pubblicare la presente su Amministrazione Trasparente.

Floridia, 18 LUG. 2023

COMUNE DI FLORIDIA (SR) Area Amministrativa U.P.P.

Il Responsabile del IV Settore
(Geom. Domenico Raparella)

Visto:
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Comune di Floridia C.F. 80000870891 P.I. 00194980892
Ufficio Tecnico Tel. 0931/920237
www.comune.floridia.sr.it e-mail cfloridia@comune.floridia.sr.it pec lavpubblici@pec.comune.floridia.sr.it