

- Libero Consorzio Comunale di Siracusa - IV Settore Tecnico – LL.PP.

Determinazione del Responsabile del IV Settore n. 266 1 1162 del 14.09.2023

OGGETTO: LAVORI DI "ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLE PALESTRE, DELLE AREE DI GIOCO, DI IMPIANTI SPORTIVI ADIBITI AD USO DIDATTICO, DI MENSE SCOLASTICHE E RELATIVO ALLESTIMENTO. REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE CON COPERTURA PRESSOSTATICO DA INSTALLARE PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO S. QUASIMODO".

PRESA ATTO VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA IMPRESA ERIKA COSTRUZIONI GEOM. GIARRATANA CARMELO.

CUP: D45F21002830006. - CIG: A008624316.

**PREMESSO** che con deliberazione di G.M. n. 113 del 02/08/2021, si è proceduto all'approvazione di due progetti di fattibilità, al fine di partecipare alla selezione pubblica di cui all'avviso n. 18786 del 28/06/2021 pubblicato dal Ministero dell'Istruzione per "l'adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica delle palestre, delle aree di gioco, di impianti sportivi adibiti ad uso didattico, di mense scolastiche e relativo allestimento";

che uno dei due progetti riguardava l' adeguamento funzionale dell' "Area adiacente alla palestra del Plesso "S. Quasimodo" appartenente al IV Istituto Comprensivo Statale "S. Quasimodo", CUP D45F21002830006 il cui costo è di € 144.986,00";

che con nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. AOOGABMI – 2327 del 10/01/2023, acquisita al prot. dell'Ente in data 24/02/2023 al n. 5471 è stato comunicato al Comune di Floridia l'ammissione al finanziamento per il progetto di adeguamento funzionale dell' "Area adiacente alla palestra del Plesso "S. Quasimodo" appartenente al IV Istituto Comprensivo Statale "S. Quasimodo", CUP D45F21002830006, Codice progetto: 10.7.1A-FSCPOC-SI-2023-52, il cui costo è di € 144.986,00", nell'ambito delle azioni del Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) - Obiettivo 2.1 (Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici) - Azione 2.1.1.;

**che** con successiva deliberazione di G.M. n. 40 del 09/03/2023, per l'intervento di cui sopra, è stato individuato quale R.U.P., il sottoscritto, Responsabile del IV Settore Tecnico – Titolare di posizione organizzativa, dotato di adeguate competenze professionali;

che è stato dato incarico sempre al sottoscritto per la redazione di apposito progetto di livello esecutivo per i suddetti lavori;

che con deliberazione di n. 52 del 30/03/2023 la Giunta Municipale ha proceduto all'approvazione del progetto di livello esecutivo, redatto dal sottoscritto, per l'importo complessivo di € 144.986,00, con il seguente quadro economico:

A) Importo complessivo dei lavori (Costo netto manodopera incluso nei lavori € 28.087,78)		
Oneri sicurezza inclusi nei lavori a detrarre	€ 2.914,02	€ 2.914,02
Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 113.219,84

1



# - Libero Consorzio Comunale di Siracusa - IV Settore Tecnico — LL.PP.

B) Somme a disposizione Amministrazione		
I.V.A. al 22 %	€ 25.549,45	
Spese tecniche 2%	€ 2.322,68	
Spese ANAC	€ 30,00	
Varie	€ 950,01	
Totale somme a disposizione Amministrazione	€ 28.852,14	€ 28.852,14
Importo complessivo dei Lavori		€ 144.986,00

**che** nella nota di autorizzazione prot. AOOGABMI – 2327 del 10/01/2023, veniva specificato che in caso di Ente locale in dissesto finanziario doveva essere stipulata apposita convenzione con l'Istituzione Scolastica che avrebbe provveduto alla sola gestione delle risorse finanziarie erogate; **che**, essendo il Comune in stato di dissesto, con atto deliberativo di G.M. n. 53 del 04/04/2023, è stato individuato il IV° Istituto comprensivo "S. Quasimodo", nella persona del Dirigente Scolastico, quale gestore del finanziamento, in quanto Istituto interessato alla realizzazione dell'intervento;

che con la medesima deliberazione di G.M. n. 53 è stato approvato lo schema di convenzione per regolare i rapporti tra l'Ente e il gestore del finanziamento, convenzione sottoscritta tra le parti in data 04/04/2023;

considerato che spetta al Comune di Floridia la gestione dei procedimenti finalizzati all'affidamento dei lavori;

**che** con determinazione a contrarre n. 259/1126 del 06/09/2023 è stato determinato di procedere all'affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 36/2023, previa richiesta di n. 3 preventivi ad operatori economici iscritti nell'elenco da utilizzare per l'affidamento di lavori in economia, in possesso della Cat. OG1;

che a mezzo pec del 12/09/2023 sono state invitate a presentare offerte n. 3 ditte per la realizzazione dei lavori in oggetto, specificando che l'offerta doveva pervenire all'Ente entro il 14/09/2023 alle ore 10:00;

che sono pervenute offerte da parte di n. 2 ditte consultate;

visto il verbale di gara n. 1 del 14/09/2023;

considerato che l'operatore economico individuato per la esecuzione dei lavori è la Impresa Erika Costruzioni Geom. Giarratana Carmelo con sede in Solarino – Via Amendola n. 76, P. IVA 01513320893 che ha offerto il ribasso del 13,76%% sull'importo a base d'asta dei lavori;

dato atto che il verbale di gara è stato regolarmente pubblicato all'Albo Pretorio on-line al n. 1797 del 14/09/2023;

che la ditta risulta essere in possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione ed è in possesso delle capacità tecnico-professionali per la esecuzione dei suindicati lavori;

visto il DURC on-line protocollo INPS\_ 36317878 del 07/06/2023, scadenza validità 05/10/2023, dal quale risulta la regolarità della suindicata ditta;

#### ritenuto:

1. di prendere atto del verbale di gara n. 1 del 14/09/2023 (Albo n. 1797) allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, per l'affidamento dei lavori di "Adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica delle palestre, delle aree di gioco, di impianti sportivi adibiti ad uso didattico, di mense scolastiche e relativo



# - Libero Consorzio Comunale di Siracusa -IV Settore Tecnico – LL.PP.

allestimento. Realizzazione di un campo polivalente con copertura pressostatico da installare presso l'istituto scolastico S. Quasimodo";

2. di individuare quale operatore economico aggiudicatario definitivo dei lavori in oggetto la Impresa "Erika Costruzioni Geom. Giarratana Carmelo con sede in Solarino - Via Amendola n. 76, P. IVA 01513320893", per l'importo contrattuale di € 100.554,82 al netto del ribasso d'asta del 13,76 % offerto in sede di gara, oltre IVA al 22%;

visto il D. Lgs. n. 36/2023; visto il vigente O.R.E.L.

#### DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:

- 1. di prendere atto del verbale di gara n. 1 del 14/09/2023 (Albo n. 1797) allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, per l'affidamento dei lavori di "Adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica delle palestre, delle aree di gioco, di impianti sportivi adibiti ad uso didattico, di mense scolastiche e relativo allestimento. Realizzazione di un campo polivalente con copertura pressostatico da installare presso l'istituto scolastico S. Quasimodo";
- 2. di individuare quale operatore economico aggiudicatario definitivo dei lavori in oggetto la Impresa "Erika Costruzioni Geom. Giarratana Carmelo con sede in Solarino - Via Amendola n. 76, P. IVA 01513320893", per l'importo contrattuale di € 100.554,82 al netto del ribasso d'asta del 13,76 % offerto in sede di gara, oltre IVA al 22%;
- 3. di dare atto che a seguito dell'aggiudicazione il quadro economico del progetto viene così rideterminato:

Importo complessivo dei lavori (costo netto manodopera incluso nei lavori € 28.087,78)			€	116.133,86
Oneri sicurezza inclusi nei lavori a detrarre		2.914,,02	€	2.914,02
Lavori a base d'asta			€	113.219,84
Ribasso offerto in sede di gara 13,76% a detrarre		€ 15.579,04		
Importo al netto del ribasso (€ 113.219,84 - € 15.579,04)			€	97.640,80 (A)
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso			€	2.914,02 (B)
Importo contratto (A) + (B)			€	100.554,82
Somme a disposizione dell'Amministrazione				
IVA sui lavori 22%	€	22.122,06		
• Spese tecniche 2%,	€	2.322,68		
Spese ANAC	€	30,00		
• Varie	€	950,01		
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	25.424,75	€	25.424,75
Importo complessivo progetto			€	125.979,57
Economia da ribasso d'asta + IVA			€	19.006,43



# - Libero Consorzio Comunale di Siracusa -IV Settore Tecnico – LL.PP.

- 4. di dare atto che le somme necessarie per la realizzazione dei lavori non transiteranno dal bilancio comunale, ma saranno trasferiti direttamente dal Ministero dell'Istruzione al gestore contabile dell'intervento, giusta convenzione sottoscritta in data 04/04/2023 con il Dirigente Scolastico del IV Istituto Comprensivo di Floridia;
- 5. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto;
- 6. di pubblicare la presente sul sito dell'Ente e su Amministrazione Trasparente.

Floridia, lì . 174 SET. 2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile del IV Settore