Determinazione del Responsabile del IV Settore n. 280 / 1238 **del** 28-09-2023

OGGETTO: LAVORI DI "RIFACIMENTO MANTO BITUMINOSO STRADA DI C.DA BARCHITELLA E II STRADA PIANA SANTA CROCE".
PRESA ATTO VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA IMPRESA FLORIDIANA ASFALTI DI VERNALI FRANCESCO.
CUP: D47H23001110004. – CIG: A00A5D8C9C.

Premesso che con deliberazione della G.M. n. 108 del 23/08/2023 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di "Rifacimento manto bituminoso Strada di C.da Barchitella e II Strada Piana Santa Croce", redatto dal Geom. Domenico Paparella, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, per l'importo complessivo di € 119.978,11, con il seguente quadro economico:

A) Sommano I Lavori a base d'asta (Costo netto manodopera incluso nei lavori € 1.388,55)		€ 109.039,19
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (1,3% sui lavori) a detrarre	€ 1.417,51	€ 1.417,51
Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso		**€ 107.621,68**
B) Somme a disposizione Amministrazione		
I.V.A. al 10 %	€ 10.903,92	
Contributo ANAC	€ 35,00	
Totale somme a disposizione Amministrazione	**€ 10.938,92**	**€ 10.938,92**
Importo complessivo dei lavori		**€ 119.978,11**

che con determinazione a contrarre n. 258/1125 del 06/09/2023 è stato determinato di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 36/2023, previa richiesta di n. 3 preventivi ad operatori economici iscritti nell'elenco da utilizzare per l'affidamento di lavori in economia, in possesso della Cat. OG3 Class. 1;
che con la sopra citata determinazione n. 258/1125 del 06/09/2023 è stata impegnata la complessiva somma di € 119.978,11 ai seguenti capitoli di spesa del redigendo Bilancio pluriennale 2023/2025 - Esercizio 2023:

- in quanto ad € 16.673.17 al cap. 3110.0
- in quanto ad € 12.063,48 al cap. 3110.2
- in quanto ad € 18.041,46 al cap. 3110.6
- in quanto ad € 73.200,00 al cap. 3110.16;

che a mezzo pec del 15/09/2023 sono state invitate a presentare offerte n. 3 ditte per la realizzazione dei lavori in oggetto, specificando che l'offerta doveva pervenire all'Ente entro il 21/09/2023 alle ore 10:00;
che sono pervenute offerte da parte di n. 2 ditte consultate;
visto il verbale di gara n. 1 del 21/09/2023;

Comune di Floridia C.F. 80000870891 P.I. 00194980892
Ufficio Tecnico – LL.PP. - Tel. 0931/920237
www.comune.floridia.sr.it e-mail cfloridia@comune.floridia.sr.it pec: lavpubblici@pec.comune.floridia.sr.it

considerato che l'operatore economico individuato per la esecuzione dei lavori è la Impresa "Floridiana Asfalti di Vernali Francesco" con sede in Floridia (SR) – Via Torino n. 87, P. IVA 01688430899 che ha offerto il ribasso del 20,10%% sull'importo a base d'asta dei lavori;
dato atto che il verbale di gara è stato regolarmente pubblicato all'Albo Pretorio on-line al n. 1864 del 21/09/2023;
che la ditta risulta essere in possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione ed è in possesso delle capacità tecnico-professionali per la esecuzione dei suindicati lavori;
visto il DURC on-line protocollo INPS_ 36733939 del 04/07/2023, scadenza validità 01/11/2023, dal quale risulta la regolarità della suindicata ditta;
ritenuto:

1. di prendere atto del verbale di gara n. 1 del 21/09/2023 (Albo n. 1864) allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, per l'affidamento dei lavori di "**Rifacimento manto bituminoso strada di c.da Barchitella e II strada Piana Santa Croce**";
2. di individuare quale operatore economico aggiudicatario definitivo dei lavori in oggetto la Impresa "Floridiana Asfalti di Vernali Francesco con sede in Floridia (SR) – Via Torino n. 87, P. IVA 01688430899," per l'importo contrattuale di € 87.407,24 al netto del ribasso del 20,10 % sull'importo a base d'asta, offerto in sede di gara, oltre IVA al 10% di € 8.740,72;

visto il D. Lgs. n. 36/2023;
visto il vigente O.R.E.L.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:

1. di prendere atto del verbale di gara n. 1 del 21/09/2023 (Albo n. 1864) allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, per l'affidamento dei lavori di "**Rifacimento manto bituminoso strada di c.da Barchitella e II strada Piana Santa Croce**";
3. di individuare quale operatore economico aggiudicatario definitivo dei lavori in oggetto la Impresa "Floridiana Asfalti di Vernali Francesco con sede in Floridia (SR) – Via Torino n. 87, P. IVA 01688430899," per l'importo contrattuale di € 87.407,24 al netto del ribasso del 20,10 % sull'importo a base d'asta, offerto in sede di gara, oltre IVA al 10% di € 8.740,72;
2. di dare atto che a seguito dell'aggiudicazione il quadro economico del progetto viene così rideterminato:
3.

Importo complessivo dei lavori (costo netto manodopera incluso nei lavori € 1.388,55)		€ 109.039,19
Oneri sicurezza inclusi nei lavori a detrarre	€ 1.417,51	€ 1.417,51
Lavori a base d'asta		€ 107.621,68
Ribasso offerto in sede di gara 20,10% a detrarre	- € 21.631,95	
Importo al netto del ribasso (€ 107.621,68 - € 21.631,95)		€ 85.989,73 (A)
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 1.417,51 (B)
Importo contratto (A) + (B)		**€ 87.407,24**

Comune di Floridia C.F. 80000870891 P.I. 00194980892
Ufficio Tecnico – LL.PP. - Tel. 0931/920237
www.comune.floridia.sr.it e-mail cfloridia@comune.floridia.sr.it pec: lavpubblici@pec.comune.floridia.sr.it

Importo complessivo dei lavori (costo netto manodopera incluso nei lavori € 1.388,55)		€ 109.039,19
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
• IVA sui lavori 10%	€ 8.740,72	
• Contributo ANAC	€ 35,00	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 8.775,72	**€ 8.775,72**
Importo complessivo progetto		**€ 96.182,96**
Economia da ribasso d'asta + IVA		€ 23.795,15

4. di dare atto che rispetto all'impegno di spesa assunto con determinazione n. 258/1125 del 06/09/2023 si è determinata una economia di € 23.795,15, somma che resta nella disponibilità del capitolo 3110.16;
5. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto;
6. di pubblicare la presente sul sito dell'Ente e su Amministrazione Trasparente.

Floridia, lì 25 SET. 2023

COMUNE DI FLORIDIA

Il Responsabile del IV Settore
Geom. Domenico Paparella

Visto:
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Comune di Floridia C.F. 80000870891 P.I. 00194980892
Ufficio Tecnico – LL.PP. - Tel. 0931/920237
www.comune.floridia.sr.it e-mail cfloridia@comune.floridia.sr.it pec: lavpubblici@pec.comune.floridia.sr.it