Comune di Floridia

- Libero Consorzio Comunale di Siracusa -

IV Settore Tecnico – LL.PP.

Determinazione del Responsabile del IV Settore n. 347 / 1466 **del** 28-11-2023

OGGETTO: LAVORI DI "REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOCONTROLLO URBANO CON ANALISI VIDEO E TECNOLOGIA LETTURA TARGHE (ANPR)".
PRESA ATTO VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA IMPRESA "TELWAVE SRL".
CUP: D47G22000150001. – CIG: A0080A6ACF.

Premesso che il Programma Operativo Complementare "Legalità" 2014-2020", contemplava tra le proprie linee di intervento il sostegno a progettualità finalizzate a rafforzare la sicurezza dei territori attraverso sistemi di presidio tecnologico;
che, in tale ambito, il Programma sviluppava un'azione complementare sia rispetto al Programma Operativo Nazionale "Legalità", che finanzia l'installazione di strumenti tecnologici fissi e mobili per il controllo del territorio e la fornitura di sistemi di intelligence (sensoristica, video analytics), al fine di rafforzare il presidio di legalità di aree vulnerabili, sia rispetto all'intervento statale in materia di sicurezza pubblica, che contempla il finanziamento di sistemi a supporto della sicurezza urbana in aderenza al dettato decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 recante "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*" convertito, con modificazioni, dalla legge 180aprile 2017, n. 48;
che, al fine di dare attuazione alle richiamate linee programmatiche, l'Autorità di gestione del POC "Legalità", dopo aver esperito una fase di confronto con i rappresentanti delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia ed ANCI, ha avviato la selezione di progettualità finalizzate ad incrementare il presidio tecnologico delle aree urbane che non sono state interessate dai finanziamenti previsti dal citato Decreto Legge 14/2017 oltre che da PON e POC "Legalità";
che il Comune di Floridia è stato individuato tra i beneficiari dei finanziamenti di cui sopra, giusta comunicazione pervenuta dalla Prefettura di Siracusa prot. n. 53863 del 17/08/2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 17/08/2022 al n. 42083;
che con deliberazione della G.M. n. 126 del 17/10/2022 è stato approvato il progetto esecutivo per la "**Realizzazione impianto di videocontrollo urbano con analisi video e tecnologia lettura targhe (ANPR)**", predisposto dal Responsabile del Servizio Tecnico il cui importo complessivo è di **€ 149.925.68** con il seguente quadro economico:

Lavori a misura		**€ 120.729,07**
Costo sicurezza incluso nei lavori non soggetti a ribasso	**€ 682,48**	
Lavori soggetti a ribasso		**€ 120.046,59**
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA 22%	**€ 26.560,40**	
Incentivi tecnici 2 %	**€ 2.414,59**	
Imprevisti iva compresa	**€ 221,62**	
Totale somme a disposizione	**€ 29.196,61**	**€ 29.196,61**
Totale progetto		**€ 149.925,68**

che con deliberazione della G.M. n. 27 del 01/03/2023 si è proceduto alla rettifica parziale della deliberazione della G.M. n. 126 del 17/10/2022, specificatamente al punto 5. del dispositivo;
che con determinazione a contrarre n. 298/1331 del 23/10/2023:

- è stato determinato di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 36/2023,

Comune di Floridia C.F. 80000870891 P.I. 00194980892
Ufficio Tecnico – LL.PP. - Tel. 0931/920237
www.comune.floridia.sr.it e-mail cfloridia@comune.floridia.sr.it pec: lavpubblici@pec.comune.floridia.sr.it

previa richiesta di n. 5 preventivi ad altrettanti operatori economici in possesso delle capacità tecnico-professionali per la esecuzione dei lavori de quo;

- è stata impegnata la complessiva somma di € 149.925,68 al cap. 2320.15 (vedi cap. E 796.15) del redigendo bilancio pluriennale 2023-2025 - Esercizio 2023;

che a mezzo pec del 24/10/2023 sono state invitate a presentare offerte n. 5 ditte per la realizzazione dei lavori in oggetto, specificando che l'offerta doveva pervenire all'Ente entro il 07/11/2023 alle ore 10:00;
che sono pervenute offerte da parte di n. 3 ditte consultate;
visto il verbale di gara n. 1 del 07/11/2023;
considerato che l'operatore economico individuato per la esecuzione dei lavori è la Impresa "Telwave S.r.l. con sede in Catania – Via G. Vagliasindi n. 9, P. IVA 04266720871" che ha offerto il ribasso del 2,80% sull'importo a base d'asta dei lavori;
dato atto che il verbale di gara è stato regolarmente pubblicato all'Albo Pretorio on-line al n. 2118/2023;
che la ditta risulta essere in possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione ed è in possesso delle capacità tecnico-professionali per la esecuzione dei suindicati lavori;
visto il DURC on-line protocollo INAIL_41217903 del 08/11/2023, scadenza validità 07/03/2024, dal quale risulta la regolarità della suindicata ditta;
ritenuto:

1. di prendere atto del verbale di gara n. 1 del 07/11/2023 (Albo n. 2118) allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, per l'affidamento dei lavori di "**Realizzazione impianto di videocontrollo urbano con analisi video e tecnologia lettura targhe (ANPR)**";
2. di individuare quale operatore economico aggiudicatario definitivo dei lavori in oggetto la Impresa "**Telwave S.r.l. con sede in Catania – Via G. Vagliasindi n. 9, P. IVA 04266720871**", per l'importo contrattuale di € 117.367,77 al netto del ribasso del 2,80 % sull'importo a base d'asta, offerto in sede di gara, oltre IVA al 22% di € 25.820,91;

visto il D. Lgs. n. 36/2023;
visto il vigente O.R.E.L.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:

1. di prendere atto del verbale di gara n. 1 del 07/11/2023 (Albo n. 2118) allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, per l'affidamento dei lavori di "**Realizzazione impianto di videocontrollo urbano con analisi video e tecnologia lettura targhe (ANPR)**";
2. di individuare quale operatore economico aggiudicatario definitivo dei lavori in oggetto la Impresa "**Telwave S.r.l. con sede in Catania – Via G. Vagliasindi n. 9, P. IVA 04266720871**", per l'importo contrattuale di € 117.367,77 al netto del ribasso del 2,80 % sull'importo a base d'asta, offerto in sede di gara, oltre IVA al 22% di € 25.820,91;
3. di dare atto che a seguito dell'aggiudicazione il quadro economico del progetto viene così rideterminato:

Comune di Floridia C.F. 80000870891 P.I. 00194980892
Ufficio Tecnico – LL.PP. - Tel. 0931/920237
www.comune.floridia.sr.it e-mail cfloridia@comune.floridia.sr.it pec: lavpubblici@pec.comune.floridia.sr.it

Importo complessivo dei lavori		€ 120.729,07
Oneri sicurezza inclusi nei lavori a detrarre	€ 682,48	€ 682,48
Lavori a base d'asta		€ 120.046,59
Ribasso offerto in sede di gara 2,80% a detrarre	- € 3.361,30	
Importo al netto del ribasso (€ 120.046,59 - € 3.361,30)		€ 116.685,29 (A)
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 682,48 (B)
Importo contratto (A) + (B)		**€ 117.367,77**
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
• IVA 22%	€ 25.820,91	
• Incentivi tecnici 2%	€ 2.414,59	
• Imprevisti IVA compresa	€ 221,62	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	**€ 28.457,12**	€ 28.457,12
Importo complessivo progetto		**€ 145.824,89**
Economia da ribasso d'asta + IVA		€ 4.100,79

5. di dare atto che rispetto all'impegno di spesa di € 149.925,68, assunto con determinazione n. 298/1331 del 23/10/2023 al cap. 2320.15 del redigendo bilancio pluriennale 2023-2025, esercizio 2023, si è determinata una economia pari ad € 4.100,79;
6. di dare atto che rispetto all'accertamento in entrata di € 149.925,68 (cap. 796.15E), sarà introitata una minore somma pari ad € 4.100,79, derivante dal ribasso d'asta comprensivo di IVA;
4. di accertare la complessiva somma di € 145.824,89 al cap. di Entrata 796.15 del redigendo bilancio pluriennale 2023-2025, esercizio 2023;
5. di dare atto che il progetto è finanziato con fondi del Ministero dell'Interno per l'importo di € 149.925,68, giusta comunicazione della Prefettura di Siracusa prot. n. 53863 del 17/08/2022;
6. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è il sottoscritto;
7. di pubblicare la presente determinazione sul sito dell'Ente e su Amministrazione Trasparente.

Floridia, lì 15/11/2023

COMUNE DI FLORIDIA (SR) Ufficio Amministrativo LL.PP.

Il Responsabile del IV Settore
Geom. Domenico Paparella

Visto:
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Comune di Floridia C.F. 80000870891 P.I. 00194980892
Ufficio Tecnico – LL.PP. - Tel. 0931/920237
www.comune.floridia.sr.it e-mail cfloridia@comune.floridia.sr.it pec: lavpubblici@pec.comune.floridia.sr.it