



COMUNE DI FLORIDIA

Libero Consorzio Comunale di Siracusa
P.IVA.: 00194980892 - C.F.:80000870891

Determinazione del Responsabile del IV Settore n. 417,1526 del 20-12-2022

OGGETTO: LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PIAZZA A FAVORE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE". CODICE BDAP: 591542929861064502.

CUP: D41B21000570001 CIG: 9186059FAE

Preso atto verbali di gara ed aggiudicazione definitiva dei lavori.

Il Responsabile del IV Settore

Premesso che è stato approvato l'elenco dei progetti ammissibili, relativi alle istanze validamente trasmesse dal Comune di Floridia, ai sensi del DPCM 21/01/2021 e del successivo Decreto del Ministero dell'interno del 02/04/2021, giusto allegato 3 del suddetto Decreto;

che è stato ammesso a finanziamento il progetto esecutivo per la realizzazione di una nuova piazza con interventi di mobilità sostenibile con Codice Ministero dell'Interno 5190760090 Codice BDAP-591542929861064502, CUP-D41B21000570001, per l'importo di € 966.714,00, giusto decreto del 30/12/2021;

che con delibera di Giunta Municipale n. 17 del 01/02/2022 si è proceduto all'approvazione del progetto per la "Realizzazione di una nuova piazza a favore della mobilità sostenibile", per l'importo complessivo di € 966.714,00, di cui € 728.008,72 per lavori (€ 706.611,07 soggetti a ribasso ed € 21.397,65 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 238.705,28 per somme a disposizione, con il seguente quadro economico:

Lavori	€	728.008,72
costo netto manodopera incluso nei lavori (€ 59.106,67)		
oneri sicurezza incluso nei lavori € 21.397,65 a detrarre	€	21.397,65
importo dei lavori soggetti a ribasso	€	706.611,07
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1) Imprevisti 5%	€	36.400,44
2) Iva 22%	€	160.161,92
3) Spese assicurazioni tecnici	€	1.000,00
4) Spese visto ASP	€	400,00
5) Materiale i discarica	€	17.932,75
6) Contributo A.N.A.C	€	250,00
7) Spese di gara	€	6.000,00
8) Spese di progettazione 2%	€	14.560,17
9) Spese per verifica preventiva per interesse archeologico	€	2.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	238.705,28
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	966.714,00



COMUNE DI FLORIDIA

Libero Consorzio Comunale di Siracusa
P.IVA.: 00194980892 - C.F.:80000870891

che con la medesima delibera municipale n. 17 del 01/02/2022 si è proceduto alla nomina del Responsabile del Unico del Procedimento nella persona del sottoscritto quale Responsabile del IV Settore Tecnico-LL.PP;

che il progetto è finanziato dall'Unione Europea - Next generation EU, nell'ambito del Piano Nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR), giusto decreto del 30/12/2021;

che con determinazione a contrarre n. 118/416 del 13/04/2022 si è proceduto:

1. all'indizione della gara per l'affidamento dei lavori mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del citato D. lgs. 50/2016 con RDO aperta da inserire sul portale MEPA;
2. all'approvazione dello schema di Bando di gara, del Disciplinare di gara e della relativa modulistica;
3. all'impegno di spesa della somma complessiva di € 966.714,00 al capitolo di spesa 3110.41, del Bilancio comunale 2022;

che è stata data pubblicità alla gara mediante pubblicazione:

- sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 20/05/2022 n. 20 Parte II e III;
- sul profilo del committente: <http://portale.comune.floridia.sr.it/gare-appalto/>;
- sul quotidiano a diffusione Nazionale "IL SOLE 24 ORE" e sul quotidiano a diffusione Regionale il "GIORNALE DI SICILIA";
- sistema: www.acquistinretepa.it;
- sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili: <http://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/>;
- sulla piattaforma ANAC;
- all'albo Pretorio del Comune di Floridia dal 27/05/2022 al 13/06/2022 (Albo n. 945/2022), su Amministrazione trasparente (Sezione Bandi e Gare);

che si è proceduto ad inserire sul MEPA la RDO (3020618), fissando i seguenti termini di scadenza per la partecipazione alla gara:

- termine di scadenza 13/06/2022, ore 09:00
- termine apertura offerte 13/06/2022, ore 12:00

che, entro il termine di scadenza sono pervenute attraverso il portale MEPA n. 85 offerte, giusto elenco riportato nel verbale n. 1 del 13/06/2022;

che la gara è stata espletata nei giorni: 13/06/2022 (verbale n. 1), 14/06/2022 (verbale n. 2), dal 25/08/2022 al 04/10/2022 (verbale n.3), 09/11/2022 (verbale n. 4);

visto in particolare il verbale n. 4 dal quale si evince che viene individuato quale soggetto aggiudicatario provvisorio dei lavori il Consorzio "**C.A.E.C. Società Cooperativa, con sede a Comiso (RG) - Via Nunzio Di Giacomo n. 36, Partita IVA 00573670882**", che ha offerto il ribasso del 30,6672% sull'importo posto a base d'asta e che ha designato come ditta consorziata esecutrice dei lavori la **TAS TECNOLOGICI INVESTIMENTI**, con sede a Biancavilla (CT) in Via San Martino n. 12, partita IVA 04831140878;

dato atto che i verbali sono stati pubblicati come segue e che non sono pervenute opposizioni:

- verbale n. 1 del 13/06/2022 (Albo n. 1931/2022) dal 28/10/2022 al 02/11/2022;
- verbale n. 2 del 14/06/2022 (Albo n. 1932/2022) dal 28/10/2022 al 02/11/2022;
- verbale n. 3 del 25/08/2022 - 04/10/2022 (Albo n. 1933/2022) dal 28/10/2022 al 02/11/2022;
- verbale n. 4 del 09/11/2022 (Albo n. 2018/2022) dal 11/11/2022 al 16/11/2022;

considerato che si è proceduto alla verifica ed all'acquisizione della documentazione dimostrante il possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'aggiudicatario provvisorio e per la consorziata esecutrice dei lavori;

che la suddetta documentazione è risultata regolare;

visti i seguenti DURC on-line dimostrante la regolarità delle imprese:



COMUNE DI FLORIDIA

Libero Consorzio Comunale di Siracusa
P.IVA.: 00194980892 - C.F.:80000870891

- DURC on-line protocollo INPS 33258786 del 22/10/2022 del Consorzio C.A.E.C. - Consorzio Artigiano Edile Comiso Società Cooperativa, scadenza validità 19/02/2023;
- DURC on-line protocollo INAIL 35487664 del 14/11/2022 della TAS TECNOLOGICI ALLESTIMENTI SISTEMI S.R.L., scadenza validità 14/03/2023;

ritenuto:

1. di prendere atto dei verbali di gara n. 1 del 13/06/2022, n. 2 del 14/06/2022, n. 3 dal 25/08/2022 al 04/10/2022, n. 4 del 09/11/2022, relativi alla gara a procedura aperta espletata sul MEPA per l'affidamento dei lavori di **“REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PIAZZA A FAVORE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE”**;
2. di individuare quale operatore economico aggiudicatario definitivo dei lavori il Consorzio **“C.A.E.C. Società Cooperativa, con sede a Comiso (RG) - Via Nunzio Di Giacomo n. 36, Partita IVA 00573670882”**, per l'importo contrattuale di € 511.310,89 al netto del ribasso del 30,6672% offerto in sede di gara sull'importo posto a base d'asta, oltre IVA al 22%;
3. di prendere atto che il Consorzio ha designato come ditta consorziata esecutrice dei lavori la **TAS TECNOLOGICI INVESTIMENTI**, con sede a Biancavilla (CT) in Via San Martino n. 12, partita IVA 04831140878;

visto il D. Lgs. n. 50/2016;

visto il vigente O.R.E.L.

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:

1. di prendere atto dei verbali di gara n. 1 del 13/06/2022, n. 2 del 14/06/2022, n. 3 dal 25/08/2022 al 04/10/2022, n. 4 del 09/11/2022, relativi alla gara a procedura aperta espletata sul MEPA per l'affidamento dei lavori di **“REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PIAZZA A FAVORE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE”**;
2. di individuare quale operatore economico aggiudicatario definitivo dei lavori il Consorzio **“C.A.E.C. Società Cooperativa, con sede a Comiso (RG) - Via Nunzio Di Giacomo n. 36, Partita IVA 00573670882”**, per l'importo contrattuale di € 511.310,89 al netto del ribasso del 30,6672% offerto in sede di gara sull'importo posto a base d'asta, oltre IVA al 22%;
3. di prendere atto che il Consorzio ha designato come ditta consorziata esecutrice dei lavori la **TAS TECNOLOGICI INVESTIMENTI**, con sede a Biancavilla (CT) in Via San Martino n. 12, partita IVA 04831140878;

4. di dare atto che a seguito dell'aggiudicazione il quadro economico del progetto viene così rideterminato:

Lavori (costo netto manodopera € 59.106,67)	€ 728.008,72
Oneri sicurezza inclusi nei lavori a detrarre	€ 21.397,65
Lavori a base d'asta	€ 706.611,07
Ribasso offerto in sede di gara 30,6672% a detrarre	- € 216.697,83
Importo al netto del ribasso (€ 706.611,07 - € 216.697,83)	€ 489.913,24 (A)
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 21.397,65 (B)
Importo contratto (A) + (B)	€ 511,310,89
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
Imprevisti 5%	€ 36.400,44



COMUNE DI FLORIDIA

Libero Consorzio Comunale di Siracusa
P.IVA.: 00194980892 - C.F.:80000870891

IVA AL 22%	€ 112.488,40	
Spese assicurazioni tecnici	€ 1.000,00	
Spese visto ASP	€ 400,00	
Materiale in discarica	€ 17.932,75	
Contributo A.N.A.C.	€ 250,00	
Spese di gara	€ 6.000,00	
Spese di progettazione 2%	€ 14.560,17	
Spese per verifica preventiva per interesse archeologico	€ 2.000,00	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 191.031,76	€ 191.031,76
Importo complessivo progetto		€ 702.342,65
Economia da ribasso d'asta + IVA		€ 264.371,35

5. di dare atto che le somme occorrenti per la realizzazione dei lavori, con determina a contrarre n. 118/416 del 13/04/2022 sono impegnate al capitolo di spesa 3110.41, del Bilancio comunale 2022;
6. di dare atto che rispetto all'impegno assunto si è determinata una economia di € 264.371,35;
7. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto.

Floridia, _____

15 DIC. 2022

Il R.U.P.
Geom. Domenico Paparella



Visto: Il Responsabile del servizio finanziario