Comune di Floridia

- Libero Consorzio Comunale di Siracusa -

IV Settore Tecnico – LL.PP.

Determinazione del Responsabile del IV Settore n. 368 / 1594 **del** 27-12-2023

OGGETTO: LAVORI RELATIVI AGLI "**INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELLA TENENZA DEI CARABINIERI**" NEL COMUNE DI FLORIDIA DA AFFIDARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS N. 36/2023 . **CUP: D42F23000680002. – CIG: A036D62AD9.**
PRESA ATTO VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI IN FAVORE DELLA IMPRESA OCCHIPINTI UMBERTO.

Premesso che con nota prot. 41760 del 27/09/2023, acquisita al protocollo generale del Comune di Floridia al n. 44568 del 04/10/2023, l'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Servizio 5 – Politiche Urbane e Abitative del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti della Regione Sicilia ha comunicato che il Comune di Floridia è stato ammesso a finanziamento per un importo di € 130.000,00 per gli "Interventi di riqualificazione ed adeguamento dei locali della Tenenza dei Carabinieri", come riportato all'art. 16, comma 2, lettera m), della legge regionale 27/07/2023, n. 9 "*Disposizioni finanziarie varie, Modifiche di norme*", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 32 del 29/07/2023;
che è stato dato incarico all'ing. Giuseppe Spada, personale in forza al IV Settore Tecnico-LL.PP., della redazione di apposito progetto di riqualificazione ed adeguamento dei locali della Tenenza dei Carabinieri;
che con deliberazione n. 130 del 18/10/2023 la Giunta Municipale ha proceduto alla approvazione in Linea Tecnica del progetto esecutivo, redatto dall'Ing. Giuseppe Spada, ai sensi del D. Lgs. N. 36/2023, per gli "*Interventi di riqualificazione ed adeguamento dei locali della Tenenza dei Carabinieri*" nel Comune di Floridia dell'importo complessivo di € 130.000,00 di cui € 113.401,62 per lavori (inclusi € 1.624,59 per oneri sicurezza) ed € 16.598,38 per somme a disposizione dell'Amministrazione, distinto secondo il successivo quadro economico:

A	**LAVORI**		
A.1	**SOMMANO I LAVORI (Comprensivo Oneri Sicurezza)** (Costo della manodopera incluso nei lavori € 37.987,34)	€ 113.401,62	**€ 113.401,62**
A.2	A detrarre Oneri sicurezza (1,4326% sui lavori)	€ 1.624,59	
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 111.777,03	
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**		
B.1	IVA 10% ed eventuali altre imposte dovuti per legge	€ 11.340,16	
B.2	Imprevisti	€ 2.775,19	
B.3	Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 del D. lgs n. 36/2023)	€ 2.268,03	

B.4	Contributo ANAC	€ 35,00	
B.5	Onere conferimento in discarica	€ 180,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€ 16.598,38	**€ 16.598,38**
	IMPORTO COMPLESSIVO		**€ 130.000,00**

che con D.D.G. 3122 del 08/11/2023 dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - Servizio 5 – Politiche Urbane abitative, è stato assunto l'impegno definitivo della somma complessiva di € 130.000,00 in favore del Comune di Floridia a titolo di contributo per l'esecuzione dei lavori per gli "Interventi di riqualificazione ed adeguamento dei locali della Tenenza dei Carabinieri nel bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2023;

che con determinazione a contrarre n. 350/1504 del 05/12/2023:

- è stato determinato di procedere all'affidamento dei lavori de quo, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 36/2023, mediante affidamento diretto, previa consultazione di n. 5 operatori economici individuati, mediante sorteggio, tra gli iscritti nell'elenco da utilizzare per l'affidamento di lavori in economia, in possesso della Cat. OG1 – Class. I, secondo le modalità riportate nel Regolamento comunale (tramite uno dei sistemi che si trovano on- line in modo automatico e casuale);
- è stata impegnata la complessiva somma di € 130.000,00 al cap. 2220.10 (vedi cap. E 851.10) del redigendo bilancio pluriennale 2023-2025 - Esercizio 2023;
- è stato specificato che la procedura di affidamento dei lavori doveva essere espletata sulla piattaforma telematica di e-Procurement "TuttoGare", di cui l'Ente è dotato;

che, sulla base delle modalità indicate nella determinazione a contrarre n. 350/1504 del 05/12/2023, a seguito di sorteggio di cui al verbale del 07/12/2023, pubblicato all'Albo Pretorio al n. 2335/2023, sono stati individuati n. 5 operatori economici con i quali avviare la procedura di affidamento per i lavori in oggetto, tramite la piattaforma telematica "TuttoGare";

che è stata inserita RDO sul portale "TuttoGare", con invito rivolto ai seguenti operatori economici, estratti a sorteggio:

N.	COD. FISC./P. IVA	OPERATORE ECONOMICO	PEC
1	03153180835	Costruzioni Generali e Servizi di Ingegneria Srl	costr.gen.serv.ing@pec.it
2	01778480853	Dolmen s.r.l.	gare@pec.dolmensrl.org
3	CCHMRT93P09F258P	Occhipinti Umberto	umberto.occhipinti@pec.it
4	TRPGPP81A07C351G	Tripoli Giuseppe	tripoligiuseppe@pec.it
5	03244270835	Antonio Spinella	antonio.spinella@ingpec.eu

che la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 10:00 del giorno 14/12/2023 mentre la data per lo svolgimento della gara telematica è stata fissata per il giorno 14/12/2023 alle ore 12:00;

che entro il suindicato termine di scadenza (g. 14/12/2023 ore 10:00) è pervenuta ed acquisita al sistema telematico n. 1 plico virtuale da parte del seguente operatore economico:

N.	Operatore economico	Cod. Fiscale
1	Occhipinti Umberto	CCHMRT93P09F258P

visto il verbale di gara del 14/12/2023 in cui si individua quale aggiudicatario provvisorio dei lavori in oggetto il seguente operatore economico:

- **IMPRESA OCCHIPINTI UMBERTO, con sede a Modica (RG) - Via Risorgimento n. 108, Cod. Fisc: CCHMRT93P09F258P**, che ha offerto il ribasso del **26,33%** sull'importo posto a base d'asta.

che il verbale di gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line al n. 2353/2023;
considerato che si è proceduto alla verifica ed all'acquisizione della documentazione dimostrante il possesso dei requisiti generali previsti dal D. Lgs. n. 36/2023 per l'aggiudicatario provvisorio;
che la suddetta documentazione è risultata regolare;
visto il DURC on-line protocollo INPS_39000775 del 18/12/2023, scadenza validità 16/04/2023, dal quale risulta la regolarità della suindicata ditta;
ritenuto:

- di prendere atto del verbale di gara del 14/12/2023 (Albo n. 2353), allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, per l'affidamento dei lavori relativi agli "**Interventi di riqualificazione ed adeguamento dei locali della Tenenza dei Carabinieri**" nel Comune di Floridia;
- di procedere all'affidamento dei lavori in favore della impresa **OCCHIPINTI UMBERTO, con sede a Modica (RG) - Via Risorgimento n. 108, Cod. Fisc: CCHMRT93P09F258P**, per l'importo contrattuale di € 83.970,73 al netto del ribasso del 26,33%, offerto in sede di gara sull'importo posto a base d'asta, oltre IVA al 10%;

visto il D. Lgs. n. 36/2023;
visto il vigente O.R.E.L.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:

1. di prendere atto del verbale di gara del 14/12/2023 (Albo n. 2353), allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, per l'affidamento dei lavori relativi agli "**Interventi di riqualificazione ed adeguamento dei locali della Tenenza dei Carabinieri**" nel Comune di Floridia;
2. di procedere all'affidamento dei lavori in favore della impresa **OCCHIPINTI UMBERTO, con sede a Modica (RG) - Via Risorgimento n. 108, Cod. Fisc: CCHMRT93P09F258P**, per l'importo contrattuale di € 83.970,73 al netto del ribasso del 26,33%, offerto in sede di gara sull'importo posto a base d'asta, oltre IVA al 10%;
3. di dare atto che a seguito dell'aggiudicazione il quadro economico del progetto viene così rideterminato:

A) LAVORI		
LAVORI (Costo della manodopera incluso nei lavori € 37.987,34)	€ 113.401,62	
Oneri sicurezza inclusi nei lavori a detrarre	€ 1.624,59	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 111.777,03	
Ribasso offerto in sede di gara 26,33% a detrarre	-€ 29.430,89	
Importo al netto del ribasso (€ 111.777,03 - € 29.430,89)	€ 82.346,14(A)	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.624,59 (B)	

IMPORTO CONTRATTO (A) + (B)	€ 83.970,73	**€ 83.970,73**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA 10% ed eventuali altre imposte dovuti per legge	€ 8.397,07	
Imprevisti	€ 2.775,19	
Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 del D. lgs n. 36/2023)	€ 2.268,03	
Contributo ANAC	€ 35,00	
Onere conferimento in discarica	€ 180,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€ 13.655,29	**€ 13.655,29**
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		**€ 97.626,02**
Economia da ribasso d'asta + IVA	€ 32.373,98	

4. di dare atto che rispetto all'impegno di spesa di € 130.000,00, assunto con determinazione n. 350/1504 del 05/12/2023 al cap. 2220.10 (vedi cap. E 851.10) del redigendo bilancio pluriennale 2023-2025 - Esercizio 2023, si è determinata una economia pari ad € 32.373.98;
5. di dare atto che rispetto all'accertamento in entrata di € 130.000,00 (cap. 851.10 E), sarà introitata una minore somma pari ad € 32.373,98, derivante dal ribasso d'asta comprensivo di IVA;
6. di accertare la complessiva somma di € 97.626,02 al cap. di Entrata 851.10 del redigendo bilancio pluriennale 2023-2025, esercizio 2023;
7. di dare atto che il progetto è stato finanziato dalla Regione Siciliana per l'importo di € 130.000,00, giusto D.D.G. 3122 del 08/11/2023 dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - Servizio 5 – Politiche Urbane abitative;
8. di dare atto che il R.U.P., ai sensi dell'art. 15 del D. lgs n. 36/2023, è il sottoscritto;
9. di pubblicare la presente su Amministrazione Trasparente.

Floridia, 21/12/2023

COMUNE DI FLORIDIA (SR) Ufficio Amministrativo LL.PP.

Il Responsabile del IV Settore
(Geom. Domenico Paparella)

Visto:
Il Responsabile del Servizio Finanziario